

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dom dôchodcov					Mesto :		Sečovce		
Dodávateľ:		Mesto Sečovce							
							IČO DPH		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Rozp.číslo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Dňa :</div> </div>									
Rozpočtové náklady v EUR									
A	Základné rozp.náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozp.náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	M	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN	(r.1-6)		12	DN (r.8-11)		19	VRN(r.13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl.činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Objednávateľ		Pečiatka			D Celkové náklady				
					23	Súčet		0,00	
					24	DPH 20,00%		0,00	
					25	Cena		0,00	
Zhotoviteľ									

Rozpočet

Stavba: Klub Dôchodcov

Miesto: Sečovce

Spracované:

Č	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmot. celkom
Práce, dodávky, maľby						
1	Oklepanie starej zbutnej omietky 70%	m2	187			
2	Ošpricovanie steny do výšky 15 m	m2	187			
3	Materiál – omietok, špricov, ostatné	m2				
4	Oprava 2x atika strechy (do výšky 15 m) (rozoberanie tehál atiky, vymurovanie na novo ...54bm	m2	54			
5	Šalovanie atiky obojstranné, ukotvenie do výšky 15 m (54x2=108 bm)	m2	108			
6	Zabetónovanie strešnej atiky (bet. ručne do výšky 15m + materiál)	m2				
7	Odšalovanie strešnej atiky (do 15 m výšky) 54 bmx2	m2				
8	Oplechovanie strešnej atiky (do výšky 15m) Práca+plech. kotvy 54 bm x0,35x0,7	bm	54			
9	Lešenie montáž	m2	350			
10	Demontáž lešenia + nájom lešenia	m2	350			
11	Očistenie plechu, odmastenie, 1x náter, 2x vrchný náter	m2	298			
12	Materiál, komplet na strechu	m2				
13	Oprava strechy a štítový plech	m2				
14	Materiál + ostatné	m2				
15	Demontáž starého dreveného štablonu	m2	39			
16	Na novo urobený štablon	m2	39			
17	Materiál: dosky, OSB, spojovací materiál	m2				
18	Zateplenie celoplošnej fasády polystyrénom (70-100 hr.) s pucovou omietkou a fasádnou farbou (náter)	m2	338			
19	Rozbíjanie dlažby v betóne	m2	18,9			
20	Obíjanie obkladov	m2	17,5			
21	Omietka pod obklad	ks	55			
22	Dlažba	m2	20			
23	Obklad	m2	19			
24	Pokládka dlažby	m2	18,9			
25	Pokládka obkladov	m2	17,5			
26	Výmena ríni, zvodov, demontáž-montáž (+materiál)	Bm	50			
27	Výmena2xradiator+ostatné	Ks	2			
28	Materiál					
29	Odvoz vyburanej sute	T				
30	Presun materiálu v rámci stavby					
31	Réžia	h	35			

Celkovo: